

UZ-410-5/08-09/ac

## OGŁOSZENIE

Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania:  
**Rozwój bazy dla realizacji programów edukacyjnych obejmujących ochronę przyrody i krajobrazu – remont budynku i wymiana wystawy Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu (Łysej Górze) – Etap I.**

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że zwrócono się z zapytaniem dotyczącym przygotowania oferty:

**Pytanie nr 1.** Prosimy o określenie w jaki sposób Wykonawca ma wykazać się dysponowaniem osób o specjalizacjach wymienionych w pkt 6.3.2 SIWZ

**Odpowiedź:** Wykonawca ma sporządzić oświadczenie, że dysponuje osobami o specjalizacjach wymienionych w pkt 6.3.2 SIWZ i opisać możliwie jak najdokładniej ich kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zgodnie z pkt 8.7 SIWZ tj.:

**8.7.** Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca wraz z załączeniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności zgodnie z pkt.6.1., 6.3. SIWZ (**oznaczyć jako załącznik nr 7 do oferty**).

**Albo jeżeli Wykonawca nie dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania powinien przedstawić zobowiązanie innego podmiotu o udostępnieniu osób wymienionych w wykazie o którym mowa w pkt. 8.7. i 8.8.**

**(pkt. 8.9. SIWZ :** W przypadku gdy Wykonawca w dniu składania oferty nie dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przedstawia pisemne zobowiązanie innego podmiotu o udostępnieniu osób wymienionych w wykazie o którym mowa w pkt. 8.7. i 8.8.)

**Pytanie nr 2.** W pkt. 4.1. SIWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy zakończenia przedmiotu zamówienia w terminie do 31.03.2010 r. Informujemy, że plastik, który miałby w przypadku naszej oferty opracować makietę będzie mógł ją wykonać w terminie do 31.12.2010 r. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 31.03.2010 r., natomiast dostarczenie i montaż makiety w terminie do 31.12.2010 r.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie i montaż makiety w terminie do 31.12.2010 r.